

KHÁI TOÁN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa điểm xây dựng: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM
Hạng mục: Lắp đặt sửa chữa cải tạo hệ thống chống sét tại các tòa nhà, trạm điện và phòng điều hành
Địa điểm xây dựng: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM

Số tt	Nội dung công việc - Diễn giải	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá tổng hợp	Thành tiền
				CPXD sau thuế	CPXD sau thuế
1	CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN TRẠM ĐIỆN 1	Hệ	1	91.650.000	91.650.000
2	CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN TRẠM ĐIỆN 2	Hệ	1	91.650.000	91.650.000
3	CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN SERVER	Hệ	1	115.057.000	115.057.000
4	CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP	Hệ	1	27.900.000	27.900.000
5	Bả matit vào tường ngoài nhà	m2	0,0000	165.640	0
	Tổng cộng				326.257.000
	Thuế VAT 10%				32.625.700
	Tổng				358.882.700
I	Chi phí xây dựng	Gxd			358.882.700
II	Chi phí thiết bị	Gtb			
III	Chi phí quản lý dự án	(Gxd+Gtb) *3,282%			11.778.530
IV	Chi tư vấn đầu tư xây dựng	Gtv			47.876.672
1	chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	(Gxd+Gtb)*6,5%			23.327.376
2	chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	TV1+TV2			5.280.000
3	Chi phí thẩm tra thiết kế (TV1)	Mức tối thiểu			2.640.000
4	chi phí thẩm tra dự toán(TV2)	Mức tối thiểu			2.640.000

5	chi phí lập hồ sơ mời thầu	Mức tối thiểu	1.100.000
6	chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu	Mức tối thiểu	1.100.000
7	chi phí giám sát thi công xây dựng	Gxd *3,285%	11.789.297
V	Chi phí khác	Gk	23.980.591
1	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	TMDT *0,95%	3.409.386
2	Chi phí kiểm toán	TMDT *1,6%	5.742.123
3	Phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật	TMDT*0,019%	68.188
4	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu	Mức tối thiểu	1.100.000
5	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Mức tối thiểu	1.100.000
6	Chi phí hạng mục chung		12.560.895
VI	Chi phí dự phòng		
1	Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh	(Gxd+Gtb+Gqlđ+Gtv+Gk)*5%	22.125.925
	Tổng cộng		464.644.418

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Hữu Lộc